

 <b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b>	Determinazione
	n. 2020 - 919 di data 23/12/2020
	Pratica: DETRS202000949
	Pratica principale: OPK855 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giuntale n. 1159 di data 25-02-2020

ID\_PRATICA   
2 0 2 0 0 6 0 3 9 0

**OGGETTO: Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone” - CUP F81B20000640004: approvazione progetto esecutivo datato ‘dicembre 2020, a firma dell’ing. Silvano Tavernini con studio ad Arco (Trento) e dell’ing. Iacopo Benini con studio a Trento, imputazione della spesa a bilancio e determinazione delle modalità di affidamento dei lavori - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nel Programma Generale delle Opere Pubbliche 2020-2022 è prevista la realizzazione dell’opera pubblica “Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone”.

Con precedente determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Ufficio Tecnico dd. 16.04.2020, n. 192, è stato incaricato l’ing. Silvano Tavernini con Studio Tecnico ad Arco della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi per un corrispettivo di euro 4.418,06.- più CNPAIA 4% euro 176,72.- più IVA 22% euro 1.010,85.-e, quindi, per complessivi euro 5.605,63.

Con precedente determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Ufficio Tecnico dd. 16.04.2020, n. 193, è stato incaricato l’ing. Iacopo Benini con Studio Tecnico in Trento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi per un corrispettivo di euro 759,72.- più CNPAIA 4% euro 30,39.- più IVA 22% euro 173,82.- e, quindi, per complessivi euro 963,93.-.

Essendo l’importo complessivo del quadro economico dell’opera pubblica *de quo* superiore ad € 300.000,00, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1159 dd. 25/02/2020, il progetto definitivo in linea tecnica dell’intervento di cui in oggetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 di data 10.11.2020.

L’ing. Silvano Tavernini con Studio Tecnico ad Arco e l’ing. Iacopo Benini con Studio Tecnico in Trento hanno redatto in data ‘dicembre 2020 il progetto esecutivo dell’opera *de quo*. Lo stesso prevede una spesa complessiva di euro 495.000,00.- di cui euro 380.609,39.- per lavori a base d’asta (euro 366.960,05.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza) ed euro 114.390,61.- per somme a disposizione dell’amministrazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

1/6

Il progetto di che trattasi ha acquisito le seguenti autorizzazioni e/o pareri:

1. parere ai sensi dell'art. 95 della L.P. 15/2015 dd. 01.07.2020, - Reg.OP.UT. n. 8/2020 rilasciato dal Responsabile dell'Unità Operativa Edilizia – Area Gestione del Territorio;
2. Servizio Viabilità, Mobilità e Reti: parere con e-mail dd. 30.06.2020;
3. Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro: parere contemplato nell'e-mail dd. 30.06.2020 dell'U.O. Viabilità, mobilità e reti;
4. Trentino Trasporti: corrispondenza E-mail dd. 25.05.2020.
5. comunicazione di data 23 dicembre 2020, prot. n. 43586, della variante all'Area Gestione del Territorio.

A seguito delle autorizzazioni e pareri ottenuti e all'inserimento nel progetto del rifacimento della pavimentazione di viale Trento e del rifacimento di tutta l'illuminazione pubblica, l'importo dei lavori a base d'asta è variato rispetto a quello previsto nella fase progettuale precedente, pertanto risulta necessario aggiornare il calcolo delle prestazioni professionali all'importo dell'opera complessivo.

Visto l'aggiornamento della parcella professionale per l'incarico di rilievo, progetto preliminare, definitivo, esecutivo dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" all'ing. Silvano Tavernini risulta pari ad euro 12.150,11.- più CNPAIA 4% euro 486,00.- più IVA 22% euro 2.779,94.- pari a complessivi euro 15.416,05.- e pertanto risulta necessario estendere la spesa per complessivi euro 7.732,05.- più CNPAIA 4% euro 309,28.- più IVA 22% euro 1.769,09.- pari a complessivi euro 9.810,42.- – CIG ZF62CA0A4E.

Visto l'aggiornamento della parcella professionale per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera pubblica "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone" all'ing. Iacopo Benini risulta pari ad euro 1.231,34.- più CNPAIA 4% euro 49,25.- più IVA 22% euro 281,73.- pari a complessivi euro 1.562,32.- e pertanto risulta necessario estendere la spesa per complessivi euro 471,62.- più CNPAIA 4% euro 18,86.- più IVA 22% euro 107,91.- pari a complessivi euro 598,39.- – CIG Z012CA0DE2.

Si ritiene pure opportuno provvedere alla liquidazione del saldo delle competenze professionali relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera.

Considerato che il percorso pedociclabile interessa parte della p.fond. 3260/4 di proprietà privata, con nota dd. 15.09.2020 prot. n. 30024 i proprietari della medesima particella autorizzano l'Amministrazione comunale ad effettuare i lavori di che trattasi e di cedere a titolo gratuito la parte di superficie interessata.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone", all'imputazione della spesa a bilancio, nonché stabilire le modalità esecutive dell'opera.

Si ritiene che sussistano le seguenti motivazioni d'urgenza per realizzare i lavori prima dell'inizio della prossima stagione turistica e che di conseguenza sia opportuno autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto ai sensi

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

2/6

art. 46 comma 1 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie specificatamente richieste sulla lettera d'invito.

I lavori in questione costituiscono un unico lotto, in quanto la suddivisione in più lotti ex art. 7, comma 2 L.P. 2/2016 non sarebbe né possibile, stante le caratteristiche dei lavori, né economicamente conveniente.

L'affidamento dei lavori in questione può essere effettuato in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore ed iscritti nell'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

Il contratto verrà stipulato a misura in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

Alla data odierna lo stato di emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e prorogato con DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 termina il 15 ottobre 2020, il progetto previsto in approvazione con il presente atto non comprende specificatamente l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto indicato nella Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020 in quanto le opportune valutazioni verranno effettuate in funzione dell'inizio e dell'esecuzione dei lavori nonché del ribasso offerto e secondo le disposizioni normative vigenti.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro comma 1 "Indennità per lo svolgimento di attività tecniche", sottoscritto in data 1 ottobre 2018 e l'allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, sottoscritto in data 1 ottobre 2018.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.

Vista la L.P. 13 maggio, 2020 n. 2.

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

3/6

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di estendere all'ing. Silvano Tavernini di Arco l'incarico di rilievo, progetto preliminare, definitivo, esecutivo per l'importo di euro 7.732,05.- più CNPAIA 4% euro 309,28.- più IVA 22% euro 1.769,09.- pari a complessivi euro 9.810,42.- – CIG ZF62CA0A4E per le motivazioni meglio espresse in premessa sul capitolo 820190 esercizio 2020 impegno 1682;
2. di estendere all'ing. Iacopo Benini con studio tecnico in Trento l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'importo di euro 471,62.- più CNPAIA 4% euro 18,86.- più IVA 22% euro 107,91.- pari a complessivi euro 598,39.- – CIG Z012CA0DE2 per le motivazioni meglio espresse in premessa sul capitolo 820190 esercizio 2020 impegno 1683;
3. di liquidare all'ing. Silvano Tavernini di Arco l'importo di euro 12.150,11.- più CNPAIA 4% euro 486,00.- più IVA 22% euro 2.779,94.- pari a complessivi euro 15.416,05.- quale saldo competenze professionali;
4. di liquidare all'ing. Iacopo Benini di Trento l'importo di euro 1.231,34.- più CNPAIA 4% euro 49,25.- più IVA 22% euro 281,73.- pari a complessivi euro 1.562,32.- quale saldo competenze professionali;
5. di approvare il progetto redatto in data 'dicembre 2020 dall'ing. Silvano Tavernini con Studio Tecnico ad Arco e dall'ing. Iacopo Benini con Studio Tecnico in Trento relativo ai lavori di "Viale Trento – Realizzazione nuovo tratto pedociclabile tra via Segantini e ponte Canale torrente Varone", prevedente una spesa complessiva di euro 495.000.- di cui euro 380.609,39.- per lavori a base d'asta (euro 366.960,05.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 13.649,34.- per oneri della sicurezza) ed euro 114.390,61.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
6. di eseguire l'opera pubblica di cui al punto 3, in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore ed iscritti nell'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

4/6

7. di stabilire che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
8. di dare atto che, alla data odierna lo stato di emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e prorogato con DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 termina il 15 ottobre 2020, il progetto previsto in approvazione con il presente atto non comprende specificatamente l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto indicato nella Delibera della Giunta Provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020 in quanto le opportune valutazioni verranno effettuate in funzione dell'inizio e dell'esecuzione dei lavori nonché del ribasso offerto e secondo le disposizioni normative vigenti;
9. di impegnare la spesa di euro 2.283,66.- relativa alle spese tecniche riferite alla fase della progettazione (art. 124 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro comma 1, sottoscritto in data 1 ottobre 2018 e allegato E/3), ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio;
10. di nominare il tecnico p.i. Marco Bertolini Marco dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente quale incaricato del coordinamento del gruppo di direzione lavori;
11. di dare atto che essendo l'intervento classificabile quale opera di urbanizzazione primaria l'aliquota IVA da applicare è del 10%;
12. di autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto ai sensi art. 46 comma 1 della L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., per le motivazioni d'urgenza indicate in premessa, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie specificatamente richieste sulla lettera d'invito al sondaggio;
13. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
14. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà per la parte relativa alla progettazione entro il 31/12/2020 mentre per la parte relativa all'esecuzione dell'opera pubblica entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
15. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.  
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

5/6

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

U.O. CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202006039.pdf

documento redatto da FACCLOTIZIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202000949

6/6