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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia 

 
OPK908: Riorganizzazione spazi interni asilo nido Lago Blu 

Rione 2 Giugno Polo 0 -6 
 

STIMA ECONOMICA DI SPESA 

PROGETTO PRELIMINARE 
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Tipologia di Costo IMPORTO 

A. Lavori a base d’asta  

Totale lavori a base d’asta comprensivo di oneri della sicurezza 

(costo parametrico netto circa 1.690 * euro/mq su superficie di 2.220 mq) 

 

€ 3.751.800,00 

 

  

B. Somme a disposizione  

B1 Imprevisti  € 190.450,00 € 

B2 Cottimi e acquisti in diretta amministrazione € 189.000,00 

B3 IVA sui lavori (10% di A) € 375.180,00 € 

B4 IVA su imprevisti e cottimi vari € 37.945,00 € 

B5 Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo 

comprensivi di CNPAIA e IVA 

€ 495.600,00 

B6 Arrotondamento € 25,00 

Totale somme a disposizione € 1.288.200,00 

  

TOTALE (A+B) € 5.040.000,00 

 
 
(*) L’intervento prevede la demolizione della parte dell'edificio fuori terra e la sua ricostruzione, 

cambiandone presumibilmente sedime, forma e tettonica. 

Ai fini della determinazione dei costi si è fatto riferimento ad interventi eseguiti in analoghe realtà dove 
sono stati effettuati lavori di nuova costruzione che hanno previsto sia la demolizione della vecchia 
struttura che la ricostruzione. Le numerose opere concluse, che hanno previsto la realizzazione di 
edifici con analoghe qualità e caratteristiche, hanno consentito la determinazione per via parametrica dei 
costi di realizzazione.  




