

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA <i>Provincia di Trento</i></p>	Determinazione
	n. 2022 - 667 di data 10/10/2022
	Pratica: DETRS202200690
	Pratica principale: OPK899 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 5 2 4 6 0

OGGETTO: Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez – CUP F81B21007380004: affidamento lavori per realizzazione impianto di irrigazione alla ditta Pedrotti Impianti srl di Calliano – CIG Z8A37EE749 - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 748 dd. 28/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo datato settembre 2021 dall'ing. Erino Bombardelli per la parte architettonica e strutturale, a firma del geom. Denis Santoni dello StudioSfera studio associato per la parte relativa alla sicurezza e dal geol. Germano Lorenzi per gli aspetti geologici idrogeologici e di analisi del rischio relativo ai lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez", prevedente una spesa complessiva di euro 530.000,00.- di cui euro 379.994,76.- per lavori a base d'asta (euro 365.060,68.- per lavorazioni soggette a ribasso, euro 11.811,40.- per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) ed euro 150.005,24.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 379.994,76.- per lavori a base d'asta (euro 365.060,68.- per lavorazioni soggette a ribasso, euro 11.811,40.- per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) in economia con il sistema del cottimo fiduciario, mediante sondaggio informale di mercato, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore ed iscritti all'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento ed

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200690

1/5

iscritti all'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, secondo le disposizioni dell' art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e dell'art. 6, del D.P.P. n. 13-88/Leg di data 21 settembre 2018, in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 854 dd. 03/12/2021, è stato affidato, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020, l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" - CUP F81B21007380004 - all'ing. Erino Bombardelli, con studio tecnico a Dro (Trento) - CIG ZC834142AF.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 855 dd. 03/12/2021 è stato affidato, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez (CUP F81B21007380004)" al geom. Denis Santoni con studio tecnico a Dro (Trento) - CIG Z2E340A676.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 924 dd. 20/12/2021 sono stati affidati, per le ragioni esposte in premessa, i lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" alla ditta MOSCA COSTRUZIONI SNC con sede a Valdaone (TN).

In data 30/12/2021 è stato stipulato il contratto n. 44 con la ditta MOSCA COSTRUZIONI SNC con sede a Valdaone (TN) per il corrispettivo di 278.613,85 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a 14.934,08 (di cui 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) determina un importo totale di 293.547,93 più IVA 10% pari euro 29.354,79 e quindi per complessivi euro 322.902,72.

I lavori sono stati consegnati con verbale dd. 10/01/2022 come da verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori e acclarato al prot. n. 949 dd. 10/01/2022.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 13/05/2022 n. 287 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 composta anche dall'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02) acclarato al prot. n. 18778 dd. 13/05/2022.

I lavori sono stati ultimati in data 01/06/2022 come attestato dal certificato di ultimazione lavori dd. 01/06/2022 acclarato al prot. n. 21399 dd. 01/06/2022.

I lavori hanno previsto la realizzazione di aiuole spartitraffico al cui interno verrà realizzata la semina a prato e la messa a dimora di essenze arboree e arbustive.

L'area risulta servita dalla rete di irrigazione del Consorzio d'Irrigazione del Varone che gestisce e realizza la rete irrigua e di cui il Comune di Riva del Garda è consorziato in quanto proprietario dei terreni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200690

2/5

Per irrigare correttamente tali aree a verde utilizzando l'acqua del consorzio è necessario realizzare un impianto di irrigazione automatizzato che consenta di intervenire sulle singole aree in funzione della tipologia di essenze poste a dimora consentendo un controllo e un utilizzo accurato dell'acqua.

Ai sensi dell'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020 è possibile provvedere l'affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori in deroga all'effettuazione di procedure concorsuali, previa valutazione della congruità della spesa da parte dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente.

L'impresa Pedrotti Impianti srl di Calliano ha presentato un'offerta telematica in data 03/10/2022 acclarata al prot. n. 38020 dd. 06/10/2022, prevedente una spesa complessiva di euro 5.224,77 relativo alla realizzazione dei lavori nuovo impianto di irrigazione presso la nuova rotatoria all'incrocio tra la SP118 e via Zandonai.

L'offerta dell'impresa Pedrotti Impianti srl di Calliano risulta congrua ed equa.

Preso atto che l'opera pubblica "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" è un intervento classificabili come opera di urbanizzazione primaria l'aliquota IVA da applicare è del 10%.

Ritenuto quindi opportuno affidare alla ditta Pedrotti Impianti srl di Calliano i lavori necessari alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione presso la nuova rotatoria all'incrocio tra la SP118 e via Zandonai per un importo di euro 5.224,77 più IVA 10% per euro 522,48 e quindi per complessivi euro 5.747,25 , come meglio evidenziato nel preventivo di data 03/10/2022 acclarata al prot. n. 38020 dd. 06/10/2022.

Visto l'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Pedrotti Impianti srl di Calliano i lavori necessari alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione presso la nuova rotatoria all'incrocio tra la SP118 e via Zandiani all'interno dell'opera pubblica "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez – CUP F81B21007380004", per un importo di euro 5.224,77 più IVA 10% per euro 522,48 e quindi per complessivi euro 5.747,25 , come meglio evidenziato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200690

3/5

nel preventivo di data 03/10/2022 acclarata al prot. n. 38020 dd. 06/10/2022 (CIG Z8A37EE749), dando atto che la spesa trova imputazione nelle somme a disposizione dell'opera, imputando la spesa sul capitolo 820146 impegno 337 esercizio 2022;

2. di dare atto che l'affidamento di cui al punto precedente si perfeziona mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, e che lo stesso dovrà essere espletato nel rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Riva del Garda;
3. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
4. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione/alla consegna (o indicare eventuali modalità diverse di fatturazione - es. liquidazione di acconti) con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
5. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202205246.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200690

4/5

RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200690

5/5