



## **COMUNE DI RIVA DEL GARDA PROVINCIA DI TRENTO**

### **QUADRO ECONOMICO**



**OGGETTO : REALIZZAZIONE NUOVO “PARCO DELLA LIBERTA”” CON  
SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO  
(ex cimitero Riva centro) - P.Fond. 2043/2 C.C.RIVA**

### **PROGETTO PRELIMINARE**

**AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE**

p.i. Marco Bertolini

OPK845 - REALIZZAZIONE NUOVO "PARCO DELLA LIBERTA'" CON SOTTOSTANTE  
PARCHEGGIO INTERRATO (EX CIMITERO RIVA CENTRO)  
- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PRELIMINARE -

<b>A)</b>	<b>lavori a base d'asta</b>	
a1	lavori a base d'asta	€ 3.700.000,00
a2	oneri della sicurezza	€ 100.000,00
<b>A)</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 3.800.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b1	Imprevisti	€ 250.000,00
b2	Cottimi vari	€ 71.000,00
b3	IVA 10% su lavori (10% di A+b1+b2)	€ 412.100,00
b4	Spese di progettazione (CNPAIA e IVA compresi)	€ 200.000,00
b5	Spese tecniche	€ 350.000,00
b6	Contributo integrativo su spese tecniche – CNPAIA (4% di b5)	€ 14.000,00
b7	IVA 22% ( 22% su b5+b6)	€ 80.080,00
b8	Spese tecniche art. 119 C.C.N.L.	€ 22.800,00
b9	Arrotondamento	€ 20,00
<b>B)</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>
	<b>Importo complessivo dell'opera (A+B)</b>	<b>€ 5.200.000,00</b>

Riva del Garda, giugno 2021

AREA OPERE PUBBLICHE  
p.i. Marco Bertolini

VISTO: ing. Andrea Giordani